

<b>Zusammenstellung der Abgestimmten Vorzugsvarianten</b>		
		<b>Stand: 08.03.2020</b>
		<b>aktualisiert: 24.08.2020</b>
<b>Straßenbau Bad Kleinen</b>		
<b>Kurze Straße/Schulstraße/Straße der Jugend</b>		
<b><u>KOSTENSCHÄTZUNG</u></b>		<b>Baukosten netto</b>
Straße der Jugend TA1	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	263.000,00 €
Straße der Jugend TA2	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	92.000,00 €
Straße der Jugend TA3	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	135.000,00 €
Kurze Straße TA 1	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	211.000,00 €
Kurze Straße TA 2	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	91.000,00 €
Kurze Straße TA 3	Baukosten (vgl. Anlage 13.2.1):	72.000,00 €
<b>Summe Baukosten</b>		<b>864.000,00 €</b>
<b><u>BAUNE BENKOSTEN</u></b>		
Baunebenkosten netto		130.000,00 €
<b>Summe Baunebenkosten</b>		<b>130.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten Netto</b>		<b>994.000,00</b>
Mehrwertsteuer (19 %)		188.860,00
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>1.182.860,00</b>