

## Basisdaten

<b>ELViS-ID</b>	E35854921
<b>Projektname</b>	Neubau Feuerwehrgerätehaus Dorf Mecklenburg
<b>Art des Auftrags</b>	Bauftrag
<b>Vergabeart</b>	Offenes Verfahren
<b>Vergabeverfahren</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
<b>Aufteilung in Lose</b>	nein
<b>Maßnahmennr.</b>	12605.01-2025-14
<b>Vergabenr.</b>	051/2025
<b>Zu erbringende Leistung</b>	Los 14 Fliesenarbeiten
<b>Phase</b>	Angebotsphase
<b>Verhandlungsleiter</b>	Ahlfänger, Stefan Hoppe, Roswitha Biemel, Anna Lena

## Fristen

<b>Angebotsfrist</b>	16.02.2026 10:00
<b>Öffnungstermin</b>	16.02.2026 10:00
<b>Zuschlags-/Bindefrist</b>	16.03.2026

## Kriterien

	<b>Status</b>	<b>Zuletzt bearbeitet am</b>
Zuschlagskriterien	Die Zuschlagskriterien sind freigegeben.	18.12.2025 14:54

## Bekanntmachung

	<b>Status</b>
Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung	(versandt am: 18.12.2025) Die Bekanntmachung wurde von TED akzeptiert, die Übermittlung an den Bekanntmachungsservice steht noch aus.

<b>Fachmedien</b>	<b>Bekanntmachungstext</b>
Anja Albrecht (a.albrecht@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de)	vorhanden (Versand erfolgt nach TED-Freischaltung)
BI Medien (ausschreibungen@bi-medien.de)	vorhanden (Versand erfolgt nach TED-Freischaltung)
Submissions-Anzeiger (ausschreibungen@submission.de)	vorhanden (Versand erfolgt nach TED-Freischaltung)
subreport (info@subreport.de)	vorhanden (Versand erfolgt nach TED-Freischaltung)

## Signatureinstellungen

<b>Angebotsabgabe</b>	in Textform
-----------------------	-------------

## Vergabeunterlagen

<b>Zu erbringende Leistungen</b>	Los 14 Fliesenarbeiten
<b>Preis der Vergabeunterlagen [€]</b>	Kostenübernahme durch Ausschreiber
<b>Freigeschaltet</b>	Nein
<b>Anlagen, die - soweit erforderlich - ausgefüllt mit einzureichen sind</b>	Angebotschreiben [erforderlich]
<b>Anonymer Zugriff auf Vergabeunterlagen</b>	ist zugelassen

Dokument	Datum
12 DM-FW HERREN WASCHRAUM.pdf	15.12.2025 15:20
13 DM-FW DAMEN WC SOZIALTRAKT.pdf	15.12.2025 15:20
14 DM-FW HERREN WC.pdf	15.12.2025 15:20
15 DM-FW BEHINDERTEN WC.pdf	15.12.2025 15:20
16 DM-FW PUMI.pdf	15.12.2025 15:20
17 DM-FW STIEFELWÄSCHE.pdf	15.12.2025 15:20
211 bis 214 _ 233.pdf	18.12.2025 14:16
211 bis 214 _ 233.pdf	19.12.2025 12:59
221_222.pdf	18.12.2025 14:12
233.pdf	18.12.2025 14:12
234.pdf	18.12.2025 14:12
241.pdf	18.12.2025 14:12
_03 - KMU-Erklärung (v. '19).pdf	18.12.2025 14:12
_Eigenerklaerung 124.pdf	18.12.2025 14:12
_Eigenerklaerung Russland.pdf	18.12.2025 14:12
DM-FW 02c GRUNDRISS ERGESCHOSS.pdf	15.12.2025 15:20
DM-FW 03b SCHNITTE.pdf	15.12.2025 15:20
DM-FW 05b ANSICHTEN NORD + OST.pdf	15.12.2025 15:20
DM-FW 06b ANSICHTEN SÜD + WEST.pdf	15.12.2025 15:20
DM-FW Fliesen- und Plattenarbeiten.D83	15.12.2025 15:19
DM-FW Fliesen- und Plattenarbeiten_V32.X83	15.12.2025 15:19
DM-FW Fliesen- und Plattenarbeiten_V33.X83	15.12.2025 15:19
Dorf Mecklenburg Bauzeitenplan 03.pdf	15.12.2025 15:20
Dorf Mecklenburg FW_Los 14 LV Fliesen- und Plattenarbeiten.pdf	15.12.2025 15:18
Dorf Mecklenburg-Neubau FFW-Visualisierung.pdf	15.12.2025 15:20
Erklärungen_nach_Tariftreue-_und_Vergabegesetz_MV_Stand_05-06-2025.pdf	18.12.2025 14:12
Verpflichtungen_nach_Tariftreue-_und_Vergabegesetz_MV_Stand_05-06-2025.pdf	18.12.2025 14:12